

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 05/08/2022

MUNICÍPIO: Jóia

Página 1 de 4

EFETIVADO EM 22/07/2022 10:36:36

Versão: 1.0.3.0

ITINERÁRIO: LINHA 26- EMEF CONQUISTA DEZESSEIS DE OUTUBRO -LICITAÇÃO NOVA**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**RESULTADOS OBTIDOS**

Percurso Dia (KM)	87,50	Valor KM (R\$)	6,65
-------------------	-------	----------------	------

I - CUSTOS FIXOS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	64,94	32,38	0,05%
VISTORIAS	923,75	460,61	0,66%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	952,35	474,87	0,68%
RECURSOS HUMANOS	33.675,54	16.791,64	24,04%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.022,00	2.504,12	3,58%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CUSTOS FIXOS	40.638,58	20.263,62	29,01%
II - CUSTOS VARIÁVEIS	TOTAL ANUAL (R\$)	DLPC (R\$)	%
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	50.347,04	25.104,55	35,94%
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL)	20.138,81	10.041,82	14,38%
MANUTENÇÃO (POR ITEM)	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	70.485,85	35.146,37	50,32%
TOTAL FIXOS (PPC) + VARIÁVEIS (DLPC)	111.124,43	55.409,99	79,33%
III - REMUNERAÇÃO			
BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual + depreciacao + encargos do veículo + vistorias + seguro adicional + recursos humanos + desp. admin. + combustível + manutenção		85.409,99	122,28%
% PARA REMUNERAÇÃO		12,00%	
TOTAL REMUNERAÇÃO	20.554,71	10.249,20	14,67%

Relatório de custos emitido pelo FICATES/IEM

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 05/08/2022

MUNICÍPIO: Jóia

Página 2 de 4

EFETIVADO EM 22/07/2022 10:36:36

Versão: 1.0.3.0

ITINERÁRIO: LINHA 26- EMEF CONQUISTA DEZESSEIS DE OUTUBRO -LICITAÇÃO NOVA**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**IV - TRIBUTAÇÃO**

Preço antes do tributo	65.659,19	94,00%
Tributo: Simples	6,00%	
TOTAL TRIBUTO	4.191,01	6,00%
TOTAL	69.850,21	100%

VALORES APURADOS NA ROTA: LINHA 26**RESUMO**

Total Rota (R\$)	R\$ 69.850,21	KM Rota (KM)	10.500,00	Valor KM (R\$)	R\$ 6,65
-------------------------	----------------------	---------------------	------------------	-----------------------	-----------------

USUÁRIOS TRANSPORTADOS

Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	15	0	0	15
TARDE	20	0	0	20
NOITE	0	0	0	0
TOTAL	35	0	0	35

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO

Taxa de Utilização do Veículo - TUV	90,00%	Taxa de Utilização do RH - TURH	81,82%
--	---------------	--	---------------

I - CUSTOS FIXOS

TOTAL = R\$ 20.263,62 29,00%

DEPRECIÇÃO

TOTAL = R\$ 0,00 0,00%

ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO AJUST TUV
1990	R\$ 30.000,00	0,00%	R\$ 0,00

ENCARGOS DO VEÍCULO

TOTAL = R\$ 32,38 0,05%

DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 10,57	R\$ 61,58	R\$ 0,00	R\$ 32,38

VISTORIAS DO VEÍCULO: VEÍCULO- 30 LUGARES

TOTAL = R\$ 460,61 0,66%

VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV
Vistoria CTB	2	R\$ 118,03	R\$ 212,45	R\$ 105,94
tacógrafo	1	R\$ 323,00	R\$ 290,70	R\$ 144,95
Guia tacógrafo	1	R\$ 207,34	R\$ 186,61	R\$ 93,05
Inspeção veículo- Vistoria mecânica	2	R\$ 130,00	R\$ 234,00	R\$ 116,68

Relatório de custos emitido pelo FICATES/IEM

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 05/08/2022

MUNICÍPIO: Jóia

Página 3 de 4

EFETIVADO EM 22/07/2022 10:36:36

Versão: 1.0.3.0

ITINERÁRIO: LINHA 26- EMEF CONQUISTA DEZESSEIS DE OUTUBRO -LICITAÇÃO NOVA

TIPO DE EXECUÇÃO: Efetivado

OUTROS CUSTOS DO VEICULO TOTAL = R\$ 0,00 0,00%

AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEMAS EMBARCADOS		
R\$ 0,00		
	TOTAL	TOTAL AJUS. TUV
	R\$0,00	R\$ 0,00

SEGURO DO VEÍCULO: VEÍCULO- 30 LUGARES TOTAL = R\$ 474,87 0,68%

ANUAL		TOTAL
Descrição	Prêmio	
Seguro app	R\$ 952,35	R\$ 474,87

RECURSOS HUMANOS TOTAL = R\$ 16.791,64 24,04%

Nome	Horas/Mês	Salário	Benefícios	Encargos	Provisões	Obrig.	Valor Mensal	Valor Total
MOTORIST A ONIBUS	220,00	2.595,18	35,48	247,95	504,25	0,00	R\$ 3.382,86	R\$16.791,64

DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAL = R\$ 2.504,12 3,58%

DESCRIÇÃO	VALOR POR ITEM NA ROTA
contabilidade	R\$ 2.504,12

VEÍCULO RESERVA TOTAL = R\$ 0,00 0,00%

NOME	VALOR NA ROTA
SEM VEÍCULOS RESERVA CADASTRADOS	

II - CUSTOS VARIÁVEIS TOTAL = R\$ 35.146,37 50,32%

PEDÁGIOS DA ROTA TOTAL = R\$ 0,00 0,00%

VALOR TOTAL DIÁRIO	VALOR TOTAL DO CONTRATO
R\$ 0,00	R\$ 0,00

COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: VEÍCULO- 30 LUGARES TOTAL = R\$ 25.104,55 35,94%

Combustível: DSL	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA		TOTAL (R\$)	
	R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal
7,8900	3,30	87,50	4,00	0,00	R\$ 4.184,09	R\$ 25.104,55
	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA			
		R\$25.104,55		R\$0,00		

Relatório de custos emitido pelo FICATES/IEM