

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 11/01/2024

MUNICÍPIO: Jóia

Página 1 de 5

EFETIVADO EM 11/01/2024 10:01:55

Versão: 1.0.13.0

ITINERÁRIO: LINHA 21- EEEF BOTÃO DE OURO - 2024 (MONITOR) (Cópia)**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**RESULTADOS OBTIDOS**

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------------------------|-------------------|
| | | Valor Total (R\$) | 115.550,01 |
| Nº Dias PPC | 306 | Valor Dia PPC (R\$) | 377,61 |
| Nº Dias Letivos Ano | 200 | Valor Dia DLPC (R\$) | 577,75 |
| Nº Meses com Transporte | 10 | Valor Mensal (R\$) | 11.555,00 |
| Média Dias Letivos/Mês | 20 | Valor Mensal Letivos (R\$) | 11.555,00 |
| Percurso Dia (KM) | 74,80 | Valor KM (R\$) | 7,72 |
| Percurso Anual (KM) | 14.960,00 | | |

| I - CUSTOS FIXOS | TOTAL ANUAL (R\$) | PPC (R\$) | % |
|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| DEPRECIÇÃO | 1.180,80 | 989,93 | 0,86% |
| ENCARGOS VEICULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| VISTORIAS | 674,14 | 565,17 | 0,49% |
| OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO | 799,99 | 670,68 | 0,58% |
| SEGURO DO SERVIÇO | 2.000,00 | 1.676,71 | 1,45% |
| RECURSOS HUMANOS | 24.465,79 | 20.511,05 | 17,75% |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 24.617,22 | 20.638,00 | 17,86% |
| VEÍCULO RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CUSTOS FIXOS | 53.737,95 | 45.051,54 | 38,99% |

| II - CUSTOS VARIÁVEIS | TOTAL ANUAL (R\$) | DLPC (R\$) | % |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| PEDÁGIO | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| COMBUSTÍVEL | 32.931,11 | 27.608,00 | 23,89% |
| MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL) | 13.831,07 | 11.595,36 | 10,03% |
| MANUTENÇÃO (POR ITEM) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS | 46.762,18 | 39.203,36 | 33,92% |

| | | | |
|---|-------------------|------------------|---------------|
| TOTAL FIXOS (PPC) + VARIÁVEIS (DLPC) | 100.500,13 | 84.254,90 | 72,91% |
|---|-------------------|------------------|---------------|

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 11/01/2024

MUNICÍPIO: Jóia

Página 2 de 5

EFETIVADO EM 11/01/2024 10:01:55

Versão: 1.0.13.0

ITINERÁRIO: LINHA 21- EEEF BOTÃO DE OURO - 2024 (MONITOR) (Cópia)**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**III - REMUNERAÇÃO**

| | | | |
|---|------------------|------------------|---------------|
| BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual + depreciacao + encargos do veículo + outros encargos do veículo + vistorias + seguro adicional + recursos humanos + desp. admin. + veículo reserva + pedágio + combustível + manutenção + manutenção/item | 203.017,49 | 175,70% | |
| % PARA REMUNERAÇÃO | 12,00% | | |
| TOTAL REMUNERAÇÃO | 29.059,37 | 24.362,10 | 21,08% |

IV - TRIBUTAÇÃO

| | | |
|------------------------|-----------------|--------------|
| Preço antes do tributo | 108.617,00 | 94,00% |
| Tributo: Simples | 6.933,00 | 6,00% |
| TOTAL TRIBUTO | 6.933,00 | 6,00% |

VALORES APURADOS NA ROTA: ROTA 1**RESUMO**

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Total Rota (R\$) | R\$ 115.550,01 | KM Rota (KM) | 14.960,00 | Valor KM (R\$) | R\$ 7,72 |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|

USUÁRIOS TRANSPORTADOS

| Turno | Alunos | Professores | Outros | Total |
|--------------|-----------|-------------|----------|-----------|
| MANHÃ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TARDE | 30 | 0 | 0 | 30 |
| NOITE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 30 | 0 | 0 | 30 |

TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO

| Recurso Humano | | MOTORISTA | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----------|--------------|-------|---------|--------------------------|-------|---------|--------|--------------|
| Ida | | | Retorno | | | Tempo necessário (hh:mm) | | | TOTAL | |
| Turnos | Saída | Chegada | TOTAL | Saída | Chegada | TOTAL | Ida | Retorno | Espera | |
| Manhã | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 02:00 |
| Tarde | 11:30 | 13:00 | 01:30 | 17:00 | 18:30 | 01:30 | 01:30 | 01:30 | 03:00 | 06:00 |
| Noite | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| TOTAL | | | 01:30 | | | 01:30 | | | | 08:00 |

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO

| | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| Taxa de Utilização do Veículo - TUV | 80,00% | Taxa de Utilização do RH - TURH | 72,73% |
|--|---------------|--|---------------|

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 11/01/2024

MUNICÍPIO: Jóia

Página 3 de 5

EFETIVADO EM 11/01/2024 10:01:55

Versão: 1.0.13.0

ITINERÁRIO: LINHA 21- EEEF BOTÃO DE OURO - 2024 (MONITOR) (Cópia)**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**I - CUSTOS FIXOS** TOTAL = R\$ 45.051,54 39,00%**DEPRECIÇÃO** TOTAL = R\$ 989,93 0,86%

| ANO | INVESTIMENTO | DEPRECIÇÃO | DEPRECIÇÃO AJUST TUV |
|------|----------------|------------|----------------------|
| 1994 | R\$ 120.000,00 | 1,23% | R\$ 989,93 |

ENCARGOS DO VEÍCULO TOTAL= R\$ 0,00 0,00%

| DPVAT | LICENCIAMENTO | IPVA | ENCARGOS AJUST TUV |
|----------|---------------|----------|--------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

VISTORIAS DO VEÍCULO: VEÍCULO- 30 LUGAR TOTAL = R\$ 565,17 0,49%

| VISTORIA | FREQ/ANO | UNITÁRIA | TOTAL | TOTAL AJU. TUV |
|----------------|----------|------------|------------|----------------|
| Vistoria CTB | 2 | R\$ 127,84 | R\$ 204,54 | R\$ 171,48 |
| Cronotacógrafo | 1 | R\$ 327,00 | R\$ 261,60 | R\$ 219,31 |
| Laudo Mecânico | 2 | R\$ 130,00 | R\$ 208,00 | R\$ 174,38 |

OUTROS CUSTOS DO VEICULO TOTAL = R\$ 670,68 0,58%

| AR CONDICIONADO | CADEIRINHAS | VÍDEO MONITORAMENTO |
|---------------------|-------------|---------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SISTEMAS EMBARCADOS | LIMPEZA | |
| R\$ 0,00 | R\$1.000,00 | |
| TOTAL | | TOTAL AJUS. TUV |
| R\$1.000,00 | | R\$ 670,68 |

SEGURO DO VEÍCULO: VEÍCULO- 30 LUGARES TOTAL = R\$ 1.676,71 1,45%

| ANUAL | | TOTAL |
|------------|--------------|--------------|
| Descrição | Prêmio | |
| Seguro app | R\$ 2.000,00 | R\$ 1.676,71 |

RECURSOS HUMANOS TOTAL = R\$ 20.511,05 17,75%

| NOME | HORAS/MÊS | HORAS EXTRAS | BENEFÍCIOS | ENCARGOS | VALOR MÊS AJU. | TOTAL AJU. |
|------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|--------------|
| MOTORIST A | 220,00 | 0,00h + 50,00% | 230,00 | 187,76 | R\$ 2.010,89 | R\$20.511,05 |
| SALÁRIO | | VALOR H.E. | OBRIG. | PROVISÕES | TAXA DE USO | |
| 1.965,25 | | 0,00 | 0,00 | 381,84 | 72,73 % | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Planilha Analítica de Custos | Data de Impressão: 11/01/2024 |
| MUNICÍPIO: Jóia | Página 4 de 5 |
| EFETIVADO EM 11/01/2024 10:01:55 | Versão: 1.0.13.0 |

ITINERÁRIO: LINHA 21- EEEF BOTÃO DE OURO - 2024 (MONITOR) (Cópia)
TIPO DE EXECUÇÃO: Efetivado

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | TOTAL = | R\$ 20.638,00 | 17,86% |
| DESCRIÇÃO | VALOR POR ITEM NA ROTA | | |
| CONTABILIDADE | R\$ 4.795,40 | | |
| MONITOR | R\$ 13.595,68 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 2.012,19 | | |
| DEMAIS CUSTOS | R\$ 234,74 | | |

| | | | |
|---|----------------------|------------|--------------|
| VEÍCULO RESERVA | TOTAL= | R\$ | 0,00% |
| NOME | VALOR NA ROTA | | |
| SEM VEÍCULOS RESERVA CADASTRADOS | | | |

| | | | |
|------------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| II - CUSTOS VARIÁVEIS | TOTAL = | R\$ 39.203,36 | 33,92% |
|------------------------------|----------------|----------------------|---------------|

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| PEDÁGIOS DA ROTA | TOTAL= | R\$ 0,00 | 0,00% |
| VALOR TOTAL DIÁRIO | VALOR TOTAL DO CONTRATO | | |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | |

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|--------------------|
| COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: VEÍCULO- 30 LUGARES | TOTAL = | R\$ 27.608,00 | 23,89% |
| Combustível: DSL | NÃO PAVIMENTADA | PAVIMENTADA | TOTAL (R\$) |
| R\$/Litro | KM/Litro | KM/Dia | KM/Litro |
| KM/Dia | Mensal | Total | |
| 6,0900 | 3,30 | 74,80 | 4,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | R\$ 2.760,80 |
| | | | R\$ 27.608,00 |
| | NÃO PAVIMENTADA | PAVIMENTADA | |
| | R\$27.608,00 | R\$0,00 | |

| | | | |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): VEÍCULO- 30 LUGARES | TOTAL = | R\$ 11.595,36 | 10,03% |
| CONS.PAV | TX. PAV. | T. PAV. | CONS. NAO PAV |
| TX NAO PAV. | T. NAO PAV. | TOTAL | |
| R\$ 0,00 | 30,00% | R\$ 0,00 | R\$ 27.608,00 |
| | | | 42,00% |
| | | | R\$ 11.595,36 |
| | | | R\$ 11.595,36 |

| | | | |
|---|----------------|-----------------|---------------|
| MANUTENÇÃO (POR ITEM): VEÍCULO- 30 LUGARES | TOTAL = | R\$ 0,00 | 0,00 % |
| Consumo/Serviço | R\$ 0,00 | | |
| Pneus | R\$ 0,00 | | |
| Outros Custos KM Rodado | R\$ 0,00 | | |

| | | | |
|---|---------------|----------------------|---------------|
| III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço) | TOTAL= | R\$ 24.362,10 | 21,08% |
| BASE DE CÁLCULO | TAXA | TOTAL | |
| R\$203.017,49 | 12,00% | R\$ 24.362,10 | |

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 11/01/2024

MUNICÍPIO: Jóia

Página 5 de 5

EFETIVADO EM 11/01/2024 10:01:55

Versão: 1.0.13.0

ITINERÁRIO: LINHA 21- EEEF BOTÃO DE OURO - 2024 (MONITOR) (Cópia)**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**ITENS REMUNERADOS****CUSTOS FIXOS**

| VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO | DEPRECIÇÃO | ENCARGOS DO VEÍCULO |
|---|--------------------|----------------------------|
| R\$ 118.762,59 | R\$ 989,93 | R\$ 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO | VISTORIAS | SEGURO ADICIONAL |
| R\$ 670,68 | R\$ 565,17 | R\$ 1.676,71 |
| RECURSOS HUMANOS | DESP. ADMIN | VEÍCULO RESERVA |
| R\$ 20.511,05 | R\$ 20.638,00 | R\$ 0,00 |

CUSTOS VARIÁVEIS

| PEDÁGIO | COMBUSTÍVEL | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO P/ ITEM |
|----------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 27.608,00 | R\$ 11.595,36 | R\$ 0,00 |