



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2026

RETIFICAÇÃO Nº 01

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Nova data e horário da Licitação: 13/07/2026, às 08h30

Nova data e horário limite para envio das propostas: 13/07/2026, às
08h29

Jóia, RS, 25/06/2026



RETIFICAÇÃO Nº 01

Prefeitura Municipal de Joia
Secretaria Municipal de Administração
Edital de Pregão Eletrônico nº: 12/2026
Tipo: Menor preço por item
Modo de disputa: Aberto

Retificação nº 01 ao Edital de Pregão Eletrônico para a Contratação de Serviços de Transporte Escolar.

O Prefeito do Município de Jóia - RS, no uso de suas atribuições, a partir do recebimento do Ofício nº 170/2026, da Secretaria de Educação, torna público, para conhecimento dos interessados, que devido às inconsistências entre informações dos anexos, foram realizadas as correções apresentadas a seguir, e a nova data da licitação passa a ser dia **13 de julho de 2026, às 08h30**, com horário limite até às 08h29 do mesmo dia para envio das propostas.

1. DOS ANEXOS II E III: DESCRIÇÃO DOS ITINERÁRIOS E PLANILHAS DE CUSTOS

Linha 8: Onde se lê 85,8 Km/dia, leia-se 77,8 Km/dia.

Linha 13: Onde se lê 39,0 Km/dia, leia-se 43,8 Km/dia.

Linha 14: Onde se lê 109,6 Km/dia, leia-se 117,6 Km/dia.

Linha 25: Onde se lê 59,9 Km/dia, leia-se 67,6 Km/dia. Também fica corrigida a capacidade mínima do veículo para 23 lugares

As demais informações permanecem inalteradas.

Joia - RS, 25 de junho de 2026.

Dionei de Matos Lewandowski
Prefeito de Jóia

LINHA 08	Quilometragem: 77,8 km/dia	Veículo: mínima: 16 lugares	Capacidade	Valor	Unitário
Média Dias Letivos/Mês: 20	Dias letivos vigentes em 2026: 102 dias	Dotação Orçamentária:			
Empresa					
Placas do Veículo					
Motorista/Fone Cel.					
<u>Itinerário Sintetizado</u>					
<p>Início da linha em frente à propriedade da Sra Hilma Balzan, seguindo até a entrada de acesso da propriedade do Sr. Arlindo Balzan. Pela estrada geral vai até a propriedade do Sr. Tiago Ceolin. Posteriormente, em seguida à propriedade do Sr. José Noe e do sr. Luis Carlos, seguindo até a EMEF João XXIII, deixando os alunos do primeiro embarque. Segue pela estrada geral até a entrada da propriedade do Sr. Izael. Vai até o portão de acesso à propriedade do Sr. Oniro Teixeira, retornando até a escola. O itinerário de entrega segue o mesmo roteiro, encerrando a linha em frente à propriedade da Sra Hilma Balzan.</p>					
Estrada sem pavimentação asfáltica.					
Localidade Origem: Rincão dos Pires					
Destino/Escola: EMEF João XXIII					
Quantidade Aproximada de Alunos: 17(2x)					
Turno: Manhã					

LINHA 13	Quilometragem: 43,8km/dia	Veículo: Capacidade Mínima: 15 lugares	Valor Unitário km: R\$
Média de Dias Letivos/Mês: 20	Dias letivos vigentes em 2026: 102 dias	Dotação Orçamentária:	
Empresa			
Placas do Veículo			
Motorista/Fone Cel.			
<u>Itinerário Sintetizado</u>			
<p>Início do itinerário no “Bar do Assi”, seguindo até a propriedade do Sr. Vanderlei Kroth (“portão de ferro”). Retorna e entra à esquerda ido até o portão de acesso da propriedade do Sr. Mauricio. Segue até a sede da comunidade de Esquina Nova. Vai até a EMEF Silva Jardim e depois até a EMEF Angel Custódio Hernandez. O retorno se dá pelo mesmo trajeto, encerrando o itinerário no “Bar do Assi”.</p>			
<p>OBS: Ao recolher os alunos para as Escolas Municipais, o mesmo deverá recolher os alunos do ensino médio que frequentam o Colégio Antônio Mastella, passando-os para outro transporte na EMEF Angel Custodio Hernandez, que os levará até o Colégio. No retorno, deverá esperar os alunos do ensino médio para fazer a entrega junto com os alunos da rede municipal.</p>			
Estrada mista, com pavimentação asfáltica. 12,8km pavimentada			
Localidade Origem: Esquina Nova			
Destino Final: EMEF Angel Custódio Hernandez			
Quantidade Aproximada de Alunos: 12			
Turno: Tarde			

LINHA 14	Quilometragem: 117,6km/dia	Veículo: Mínima: 16 lugares	Capacidade	Valor km: R\$	Unitário
Média de Dias Letivos/Mês: 20	Dias letivos vigentes em 2026: 102 dias	Dotação Orçamentária:			
Empresa					
Placas do Veículo					
Motorista/Fone Cel.					
<u>Itinerário Sintetizado</u>					
<p>Início da linha em frente à propriedade da Sra Hilma Balzan. Segue em direção à propriedade do Sr. Estevan. Retorna à estrada geral em direção a EMEF João XXIII. Segue até a unidade das 3 Tentos, retornando e seguindo pela estrada geral do Rincão dos Machados, adentrando na propriedade do Sr Elson Wunder, passando em frente à propriedade do Sr. Altair Silva Reis. Vai até a propriedade do Sr. Oneide Machado. Entra na propriedade do Sr. Jova. Segue em direção à cidade de Jóia, até o Colégio Antônio Mastella. Retorno se dá pelo mesmo trajeto. Encerrando o itinerário na Esquina Nova.</p>					
Estrada mista com trechos de pavimentação asfáltica. 20km pavimentada					
Localidade Origem: Rincão dos Pires					
Destino Final: Colégio Estadual Antônio Mastella					
Quantidade Aproximada de Alunos: 14					
Turno: Tarde					

LINHA 15	Quilometragem: 34,4 km/dia	Veículo: Capacidade Mínima: 15 lugares	Valor Unitário km: R\$
Média de Dias Letivos/Mês: 20	Dias letivos vigentes em 2026: 102 dias	Dotação Orçamentária:	
Empresa			
Placas do Veículo			
Motorista/Fone Cel.			
<u>Itinerário Sintetizado</u>			
<p>Início do percurso se dá em frente à EEEF Dr. Edmar Kruel. Passa em frente propriedade do Sr. Edemir Roque Padilha, em São João da Bela Vista. Vai até a propriedade do Sr. Ernesto Strada. Retorna à estrada geral, passando pela entrada da propriedade do Sr. Honório Bernardi, seguindo pela estrada geral até a Vila Braz. Vai até a EEEF Dr. Edmar Kruel. O itinerário de entrega será pelo mesmo trajeto, encerrando a linha na EEEF Dr. Edmar Kruel.</p>			
Estrada sem pavimentação asfáltica.			
Localidade Origem: São João da Bela Vista (Cafundó)			
Destino Final: Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Edmar Kruel			
Quantidade Aproximada de Alunos: 11			
TURNO: Tarde			

LINHA 25	Quilometragem: 67,6 km/dia	Veículo: Capacidade Mínima: 23 lugares	Valor Unitário km: R\$
Média de Dias Letivos/Mês: 20	Dias letivos vigentes em 2026: 102 dias	Dotação Orçamentária:	
Empresa			
Placas do Veículo			
Motorista/Fone Cel.			
<u>Itinerário Sintetizado</u>			
<p>Início do percurso se dá em frente à propriedade do Sr. João Kriser, no Assentamento 31 de Maio, indo até a propriedade da Sr^a. Flávia Bordin. Segue até a propriedade do Sr. Vilson Soares e vai até o local conhecido como “Garrafão”, no aluno Giovane. Retorna até a propriedade do Sr. Nétio Calonego, saindo na estrada que dá acesso à Barroca. Passa em frente à propriedade do vulgo Nambu e da de acesso à propriedade do sr. Vinicius Poltronieri. Vai até a EEEM Joceli Correa. O retorno se dá pelo mesmo trajeto, encerrando a linha no Sr. Nétio Calonego.</p>			
Estrada sem pavimentação asfáltica.			
Localidade Origem: Assentamento 31 de Maio			
Destino/Escola: Escola Estadual Ensino Médio Joceli Correa			
Quantidade/Alunos: 20/12			
Turno: Manhã/ Tarde			

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 22/06/2026

MUNICÍPIO: Jóia

Página 1 de 7

EFETIVADO EM 22/06/2026 14:04:23

Versão: 1.40.0.0

ITINERÁRIO: 25 - Rondinha-Ass. 31 de Maio - MICRO - MÍN 23 LUGARES (04-2026) (Cópia)**PERÍODO (PPC) *:** 19/02/2026 - 18/02/2027**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**RESULTADOS OBTIDOS**

		Valor Total (R\$)	
Nº Dias PPC *	365	Valor Dia PPC (R\$)	124.019,48
Nº Dias Letivos Ano	200	Valor Dia DLPC (R\$)	339,78
Nº Meses com Transporte	12	Valor Mensal (R\$)	620,10
Média Dias Letivos/Mês	20	Valor Mensal Letivos (R\$)	10.334,96
Percurso Dia (KM)	67,60		12.401,95
Percurso Anual (KM)	13.520,00	Valor KM (R\$)	9,17

* Período Para Cálculo - compreende o tempo de contrato, em dias, para fins de apuração dos custos fixos

I - CUSTOS FIXOS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	109,27	109,27	0,09%
VISTORIAS	923,92	923,92	0,74%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	1.682,00	1.682,00	1,36%
SEGURO DO SERVIÇO	1.711,44	1.711,44	1,38%
RECURSOS HUMANOS	34.334,96	34.334,96	27,69%
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	7.967,12	7.967,12	6,42%
DESPEAS FINANCEIRAS	5.787,61	5.787,61	4,67%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CUSTOS FIXOS	52.516,32	52.516,32	42,35%
II - CUSTOS VARIÁVEIS	TOTAL ANUAL (R\$)	DLPC (R\$)	%
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	32.878,18	32.878,18	26,51%
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL)	0,00	0,00	0,00%
MANUTENÇÃO (POR ITEM)	6.939,60	6.939,60	5,60%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	39.817,78	39.817,78	32,11%
TOTAL FIXOS (PPC) + VARIÁVEIS (DLPC)	92.334,10	86.546,49	69,79%

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 22/06/2026

MUNICÍPIO: Jóia

Página 2 de 7

EFETIVADO EM 22/06/2026 14:04:23

Versão: 1.40.0.0

ITINERÁRIO: 25 - Rondinha-Ass. 31 de Maio - MICRO - MÍN 23 LUGARES (04-2026) (Cópia)**PERÍODO (PPC) *:** 19/02/2026 - 18/02/2027**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

III - REMUNERAÇÃO		
BASE PARA REMUNERAÇÃO = depreciação + encargos do veículo + outros encargos do veículo + vistorias + seguro adicional + recursos humanos + desp. admin. + desp. finan. + veículo reserva + pedágio + combustível + manutenção + manutenção/item	92.334,10	74,45%
% PARA REMUNERAÇÃO	20,00%	
TOTAL REMUNERAÇÃO	18.466,81	18.466,81
14,89%		
IV - TRIBUTAÇÃO		
Preço antes do tributo	110.800,91	89,34%
Tributo: Lucro Presumido	ISSQN: 3.324,03 PIS: 720,21 COFINS: 3.324,03 IRPJ: 2.659,22 CSLL: 3.191,07	10,66%
TOTAL TRIBUTO	13.218,56	10,66%
TOTAL	124.019,48	100%
Sem observações		

VALORES APURADOS NA ROTA: 25 - Rondinha / Ass. 31 de Maio - MICRO - MÍN 30 LUGARES

RESUMO					
Total Rota (R\$)	R\$ 124.019,47	KM Rota (KM)	13.520,00	Valor KM (R\$)	R\$ 9,17

Rota: Rondinha / Ass. 31 de Maio

USUÁRIOS TRANSPORTADOS				
Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	20	0	0	20
TARDE	12	0	0	12
NOITE	0	0	0	0
TOTAL	32	0	0	32

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 22/06/2026

MUNICÍPIO: Jóia

Página 3 de 7

EFETIVADO EM 22/06/2026 14:04:23

Versão: 1.40.0.0

ITINERÁRIO: 25 - Rondinha-Ass. 31 de Maio - MICRO - MÍN 23 LUGARES (04-2026) (Cópia)**PERÍODO (PPC) *:** 19/02/2026 - 18/02/2027**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO**

Recurso Humano		Motorista MÉDIA JOIA								
Turnos	Ida			Retorno			Tempo necessário (hh:mm)			TOTAL
	Saída	Chegada	TOTAL	Saída	Chegada	TOTAL	Ida	Retorno	Espera	
Manhã	06:10	07:30	01:20	11:50	12:00	00:10	01:20	00:10	03:15	04:45
Tarde	12:00	13:00	01:00	17:30	18:45	01:15	01:00	01:15	03:00	05:15
Noite	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
TOTAL			02:20			01:25				10:00

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO

Taxa de Utilização do Veículo - TUV	100,00%	Taxa de Utilização do RH - TURH	90,91%
I - CUSTOS FIXOS		TOTAL =	R\$ 52.516,32
DEPRECIÇÃO		TOTAL =	R\$ 0,00
ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO AJUST TUV
1996	R\$ 57.876,14	0,00%	R\$ 0,00
ENCARGOS DO VEÍCULO		TOTAL =	R\$ 109,27
DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 0,00	R\$ 109,27	R\$ 0,00	R\$ 109,27
VISTORIAS DO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS - MÍN		TOTAL =	R\$ 923,92
VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL
Vistoria CTB	2	R\$ 163,92	R\$ 327,84
Cronotacógrafo Taxa GRU	1	R\$ 90,09	R\$ 90,09
Cronotacógrafo Selagem	1	R\$ 83,49	R\$ 83,49
Cronotacógrafo Ensaio	1	R\$ 172,50	R\$ 172,50
Cronotacógrafo Serviço	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 22/06/2026

MUNICÍPIO: Jóia

Página 4 de 7

EFETIVADO EM 22/06/2026 14:04:23

Versão: 1.40.0.0

ITINERÁRIO: 25 - Rondinha-Ass. 31 de Maio - MICRO - MÍN 23 LUGARES (04-2026) (Cópia)**PERÍODO (PPC) *:** 19/02/2026 - 18/02/2027**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

OUTROS CUSTOS DO VEICULO		TOTAL =	R\$ 1682,00	1,36%
AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SISTEMAS EMBARCADOS	GPS Mensal	Adesivagem		
R\$ 500,00	R\$ 682,00	R\$ 500,00		
	TOTAL	TOTAL AJUS. TUV		
	R\$ 1.682,00	R\$ 1682,00		
Observações:	Sem observações			

SEGURO DO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS - MÍN 26 LUGARES		TOTAL =	R\$ 1.711,44	1,38%
	ANUAL	TOTAL		
Descrição	Prêmio			
Seguro app	R\$ 1.711,44	R\$ 1.711,44		

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS - MÍN 26 LUGARES

Cálculo realizado em 2025, portanto a idade máxima constará com 29 anos, porém o licitante deverá considerar a idade máxima de 30 anos, em 2026. Dessa forma, em 2026, o veículo com idade máxima de 30 anos terá ano de fabricação 1996.

RECURSOS HUMANOS				TOTAL =	R\$ 34.334,96	27,69%
NOME	HORAS/MÊS	HORAS EXTRAS	BENEFÍCIOS	ENCARGOS	VALOR MÊS AJU.	TOTAL AJU.
Motorista MÉDIA JOIA	220,00	0,00h + 50,00%	0,00	835,05	R\$ 2.822,05	R\$ 34.334,96
	SALÁRIO	VALOR H.E.	OBRIG.	PROVISÕES	TAXA DE USO	
	1.900,00	0,00	0,00	369,17	90,91 %	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		TOTAL =	R\$ 7.967,12	6,42%
DESCRIÇÃO	VALOR POR ITEM NA ROTA			
Contabilidade	R\$ 6.673,33			
Curso Motorista	R\$ 293,79			
Desp. Indiretas	R\$ 1.000,00			

Contabilidade = Vlr Média de 606,67 x 11 meses = 6.673,33
 Curso Motorista = Vlrs Média Cursos EAD
 Desp. Indiretas

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 22/06/2026

MUNICÍPIO: Jóia

Página 5 de 7

EFETIVADO EM 22/06/2026 14:04:23

Versão: 1.40.0.0

ITINERÁRIO: 25 - Rondinha-Ass. 31 de Maio - MICRO - MÍN 23 LUGARES (04-2026) (Cópia)

PERÍODO (PPC) *: 19/02/2026 - 18/02/2027

TIPO DE EXECUÇÃO: Efetivado

DESPESAS FINANCEIRAS **TOTAL=** **R\$ 5.787,61** **4,67%**

DESCRIÇÃO	VALOR POR ITEM NA ROTA
RCI	R\$ 5.787,61

Remuneração Capital Imobilizado = Poupança + TR (acumulados de 11/24 a 11/25)

RCI = 8,06% + 194% = 10,00% sobre valor venal do veículo

O licitante deverá ajustar esse valor, conforme o valor venal do veículo colocado à disposição.

VEÍCULO RESERVA **TOTAL=** **R\$** **0,00%**

NOME	VALOR NA ROTA
SEM VEÍCULOS RESERVA CADASTRADOS	

II - CUSTOS VARIÁVEIS **TOTAL =** **R\$ 39.817,78** **32,11%**

PEDÁGIOS DA ROTA **TOTAL=** **R\$ 0,00** **0,00%**

VALOR TOTAL DIÁRIO	VALOR TOTAL DO CONTRATO
R\$ 0,00	R\$ 0,00

COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS - MÍN 26 LUGARES **TOTAL =** **R\$ 32.878,18** **26,51%**

Combustível: DSL	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA		TOTAL (R\$)	
	R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal
R\$ 7,4900	3,08	67,60	4,00	0,00	R\$ 2.739,85	R\$ 32.878,18
	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA			
	R\$ 32.878,18		R\$ 0,00			

MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): MICRO-ÔNIBUS - MÍN 26 LUGARES **TOTAL =** **R\$ 0,00** **0,00%**

CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 32.878,18	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00

MANUTENÇÃO (POR ITEM): MICRO-ÔNIBUS - MÍN 26 LUGARES **TOTAL =** **R\$ 6.939,60** **5,60 %**

Consumo/Serviço	R\$ 1.665,90	1,34 %
-----------------	--------------	--------

Pneus	R\$ 4.075,70	3,29 %
-------	--------------	--------

Outros Custos KM Rodado	R\$ 1.198,00	0,97 %
-------------------------	--------------	--------

O valor de coeficiente de peças e acessórios está disponível na metodologia de cálculo. Devendo o licitante aplicar o coeficiente, conforme a idade de seu veículo. O licitante deverá fazer o ajuste, conforme o tipo de veículo para os itens de manutenção.

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 22/06/2026

MUNICÍPIO: Jóia

Página 6 de 7

EFETIVADO EM 22/06/2026 14:04:23

Versão: 1.40.0.0

ITINERÁRIO: 25 - Rondinha-Ass. 31 de Maio - MICRO - MÍN 23 LUGARES (04-2026) (Cópia)**PERÍODO (PPC) *:** 19/02/2026 - 18/02/2027**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

MANUTENÇÃO DE ITENS	KM TOTAL	CUSTO R\$/KM TOTAL	TOTAL PERÍODO
	R\$ 13.520,00	R\$ 0,58	R\$ 7.831,67

CONSUMO/SERVIÇO				
DISCRIMINAÇÃO	QTD.	UNIDADE	VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)	VALOR UNITÁRIO
Limpeza	10	limpeza	11.980,00	R\$ 166,59
TOTAL VIDA ÚTIL		CUSTO R\$/KM		TOTAL PERÍODO
	R\$ 1.665,90		R\$ 0,14	R\$ 1.880,05
TOTAL FINAL PERÍODO=	R\$ 1.880,05	TOTAL FINAL CUSTO R\$/KM=		R\$ 0,14

PNEUS			
RODAGEM	PNEU NOVO		RECAPAGEM
TIPO DE PNEU	Pneu		
QUANTIDADE	6		0
VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)	50.000,00		0,00
CUSTO UNITÁRIO (R\$)	R\$ 2.835,07		R\$ 0,00
TOTAL VIDA ÚTIL (R\$)	R\$ 17.010,42		R\$ 0,00
TOTAL PNEUS RECAPADOS			0,00
TOTAL KM			50.000,00
CUSTO			R\$ 0,34
TOTAL PERÍODO			R\$ 4.599,62

O valor de coeficiente de peças e acessórios está disponível na metodologia de cálculo. Devendo o licitante aplicar o coeficiente, conforme a idade de seu veículo. O licitante deverá fazer o ajuste, conforme o tipo de veículo para os itens de manutenção.

OUTROS			
DISCRIMINAÇÃO		CUSTO R\$/KM	TOTAL PERÍODO
coef peças acessórios		0,10	1352,00
TOTAL CUSTO R\$/KM=	R\$ 0,10	TOTAL FINAL PERÍODO=	R\$ 1.352,00

III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)		TOTAL=	R\$ 18.466,80	14,89%
BASE DE CÁLCULO		TAXA	TOTAL	
R\$ 92.334,10		20,00%	R\$ 18.466,80	

Relatório de custos emitido pelo FICATES/IEM

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 22/06/2026

MUNICÍPIO: Jóia

Página 7 de 7

EFETIVADO EM 22/06/2026 14:04:23

Versão: 1.40.0.0

ITINERÁRIO: 25 - Rondinha-Ass. 31 de Maio - MICRO - MÍN 23 LUGARES (04-2026) (Cópia)**PERÍODO (PPC) *:** 19/02/2026 - 18/02/2027**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**ITENS REMUNERADOS****CUSTOS FIXOS**

VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO	DEPRECIÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO
	R\$ 0,00	R\$ 109,27
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO	VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL
R\$ 1.682,00	R\$ 923,92	R\$ 1.711,44
RECURSOS HUMANOS	DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA
R\$ 34.334,96	R\$ 7.967,12	R\$ 0,00

CUSTOS VARIÁVEIS

PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO P/ ITEM
R\$ 0,00	R\$ 32.878,18	R\$ 0,00	R\$ 6.939,60

DESCRIPTIVO DO ITINERÁRIO

Início: 19/02/2026

Término: 18/12/2026

O descritivo do itinerário deverá estar detalhado de modo suficiente para que não haja limitação ao competitivo e falta de informações para formação de preço condizente com as características de cada rota/linha.